



SCHEMA DI CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
URGENTI DI DIFESA COSTIERA DEI TRATTI INTERESSATI DA GRAVI
FENOMENI EROSIVI

DGR N. 267/2020

Programma di Interventi 2020/2021 - 2^ Fase urgente

(Intervento urgente per la difesa della costa nel Comune di PINETO (TE))

ATTO DI CONCESSIONE

TRA

La Regione Abruzzo, con sede a L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 7, in persona del Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine, Dott. Franco Gerardini, nato a Giulianova il 18/11/1953, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata: "Concedente";

E

Il Comune di PINETO (TE) con sede legale in, nella persona del Dirigente del Settore....., nato a, il, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato: "Concessionario"

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO

"Intervento per Ripristini/ripascimenti delle spiagge, per la messa in sicurezza dei tratti interessati da gravi fenomeni erosivi del 12 e 13 Novembre 2019 - COMUNE DI PINETO (TE)" (dell'importo di €.100'000,00) oggetto di concessione -CUP.....

Visti:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale";
- il D.M. 15.07.2016, n. 173;
- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8;
- la L.R. 8 settembre 1972, n. 18;
- la L.R. 29 dicembre 1977 n. 81 "Norme sulla contabilità regionale";
- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- la L.R.14.09.1999, n. 77, art. 24;
- la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante: "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;
- il D.M. 15.07.2016, n. 173: "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini";
- la L.R. n. 3 del 28.01.2020 "Legge di Stabilità Regionale - 2020";
- la DGR n. 88 del 18.02.2020 - "Programmazione opere di difesa costiera 2020-2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1^ Fase Urgente";
- Vista la D.D. n. dpe012/31 del 04/5/2020 di approvazione dello Schema di convenzione;
- la DGR n. 267 del 14/5/2020- per oggetto: D.M. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i. - D.lgs. 18.04.2016, n. 50 - Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a

seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. Programma di interventi 2020/2021 - II^ Fase urgente;

Considerato che:

- il Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara, tra i propri compiti istituzionali, persegue gli obiettivi di tutela e salvaguardia della fascia costiera, attraverso interventi urgenti volti a contrastare i fenomeni erosivi in atto, a ripristinare le condizioni di massima sicurezza nei tratti di costa che presentano maggiori criticità e ad eliminare potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità;
- nei giorni **12 e 13 Novembre 2019** si verificati sulla costa abruzzese eventi meteomarini avversi di notevole intensità, con notevoli variazioni di livello e conseguente inondazione degli arenili, che hanno causato gravi situazioni di criticità alle strutture turistico-balneari e alle infrastrutture pubbliche, con consistenti fenomeni erosivi in ampi tratti di costa sabbiosa;
- il Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara ha avviato appositi sopralluoghi nelle località marine colpite, al fine di rilevare i danni provocati dalle mareggiate e definire l'insieme degli interventi di pronto soccorso da attuare;
- con la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 "*Legge di Stabilità Regionale - 2020*", si è provveduto a stanziare risorse per interventi di difesa della costa per gli 2020-2021;
- con DGR n. 88 del 18.02.2020 avente per oggetto: "*Programmazione opere di difesa costiera 2020-2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1^ Fase Urgente*", è stato approvato il quadro generale delle criticità rilevate nei tratti di costa interessati dai fenomeni erosivi e dei relativi interventi;
- con DGR n. 267 del 14/5/2020 avente per oggetto: "*D.M. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i. - D.lgs. 18.04.2016, n.50 - Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. Programma di interventi 2020/2021 - II^ Fase urgente*", è stato approvato il quadro generale delle criticità rilevate nei tratti di costa interessati dai fenomeni erosivi e dei relativi interventi, che prevede per il Comune di **COMUNE DI PINETO (TE)** lo stanziamento di **€.100'000,00**:

- **Tab. - Quadro generale degli interventi di difesa costiera 2020 -2021. II^ Fase**

Unità fisiografica di riferimento	Localizzazione	Tipologia Intervento	Stima risorse	Termine intervento
UF 2: Porto di Giulianova – Foce del Vomano	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI <i>Litorale Nord, Sud e Cologna</i>	<i>Riparazione e Manutenzione delle opere di difesa e ripristini/ripascimenti delle spiagge</i>	0,11 M€	Luglio 2020
UF 3: UF 3: Foce del Vomano – Foce del Saline	COMUNE DI PINETO <i>Litorale a nord del Torrente Calvano</i>	<i>Ripristini/ripascimenti delle spiagge</i>	0,10 M€	Luglio 2020
UF 3: UF 3: Foce del Vomano – Foce del Saline	COMUNE DI SILVI <i>Litorale a Sud del villaggio del Fanciullo</i>	<i>Riparazione e Manutenzione delle opere di difesa e ripristini/ripascimenti delle spiagge</i>	0,10 M€	Luglio 2020
UF 4 e 5: Foce Saline – Darsena di Francavilla	COMUNE DI PESCARA	<i>Riparazione e Manutenzione delle opere di difesa e ripristini/ripascimenti delle spiagge</i>	0,15 M€	Luglio 2020
UF 10: Punta Penna – Foce del Trigino	COMUNE DI SAN SALVO	<i>Riparazione e Manutenzione delle opere di difesa e ripristini/ripascimenti delle spiagge</i>	0,11 M€	Luglio 2020
TOTALE			0,57 M€	

Considerato che a seguito dello stato di emergenza dichiarato (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) causa l'epidemia COVID-19, dei relativi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze di Protezione Civile, si sono verificati inevitabili slittamenti delle attività previste per l'attuazione degli interventi disposti dalla DGR n. 88/2020;

Considerato necessario provvedere d'urgenza agli interventi in questione, alla ripresa dei cantieri delle attività previste nella "*Fase 2*" dell'Emergenza COVID-19, attivando gli interventi prima della stagione balneare 2020 (Regione Abruzzo - D.D. n. DPC34 del 27/02/2020);

Considerato necessario predisporre i provvedimenti di stipula delle concessioni di trasferimento delle somme ai Comuni beneficiari;



Dato Atto che si rende necessario e pertanto funzionale all'urgenza individuare il Comune come **Soggetto attuatore** e predisporre il provvedimento di stipula della concessione di trasferimento delle somme al Comune beneficiario;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DPE012/31 del 04/5/2020, con la quale è stato approvato lo Schema di Concessione per l'attuazione degli interventi di pronto soccorso a difesa della costa a cui si può attribuire lo stesso disciplinare del presente provvedimento;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

L'anno **2020**, il giorno _____ del mese di _____, per la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizio Opere Marittime e Acque Marine - dpe012, il Dirigente Dott. Franco Gerardini, nato a Giulianova il 18/11/1953, di seguito denominato "Concedente",

E

per il Comune di **PINETO (TE)** rappresentato nella persona del Dirigente del Settore....., nato a, il, che nel prosieguo del presente atto che interviene nella qualità di Sindaco pro tempore, di seguito denominato: "Concessionario",

I sottoscrittori concordano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Concessione

1. In attuazione di quanto previsto in premessa, è assentita al Comune di **PINETO (TE)**, per il successivo trasferimento delle risorse occorrenti, la Concessione per la realizzazione dell'intervento denominato: *"Intervento per Ripristini/ripascimenti delle spiagge, per la messa in sicurezza dei tratti interessati da gravi fenomeni erosivi del 12 e 13 Novembre 2019 - Comune di PINETO (TE), dell'importo di € 100'000,00 (CUP,), fatta salva la piena conoscenza ed accettazione da parte dell'Ente concessionario degli obblighi e condizioni fissati nel presente provvedimento;*

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione della presente Concessione sono definiti:
 - a. **Concedente:** la Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizio Opere Marittime e Acque Marine - dpe012, che svolgerà le funzioni previste in concessione;
 - b. **Concessionario:** il Comune destinatario del finanziamento, che svolge le funzioni di Stazione Appaltante e soggetto attuatore dell'intervento;
 - c. **Centro di Responsabilità dell'Intervento:** il Dirigente competente per la materia cui è affidata la responsabilità gestionale tecnico-amministrativa e contabile inerente alla corretta esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione;

Art. 3 - Condizioni generali

1. l'intervento dovrà essere realizzato nelle aree del Comune di **PINETO (TE) - Loc. Litorale a nord del Torrente Calvano;**
2. l'intervento dovrà essere completato entro il 30/10/2020;
3. l'intervento dovrà essere compiutamente soddisfatto con il finanziamento di **€ 100'000,00 (euro Centomila/00)**, comprensivo di IVA e di ogni altro tipo di spesa occorrente, anche di quelle per lo svolgimento della gara d'appalto;
4. gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'Ente concessionario, che curerà la copertura con fondi propri o provenienti da altre fonti di finanziamento;
5. le eventuali economie a qualunque titolo realizzate dall'EE.LL. concessionario, resteranno, salvo diversa determinazione, alla diretta disponibilità della Regione Abruzzo;

6. il beneficiario è tenuto al rispetto di tutte le regole stabilite dalla normativa nazionale nella materia concernente l'attuazione dell'operazione;
7. il beneficiario è tenuto al rispetto del cronoprogramma stabilito e debitamente sottoscritto dal RUP designato dell'EE.LL. attuatore dei lavori contestualmente all'accettazione della presente concessione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente di cui al successivo art. 14);

Art. 4 - Adempimenti e prescrizioni

1. E' attribuito all'Ente concessionario il compito di provvedere a tutti gli adempimenti dovuti come Stazione Appaltante e comunque necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari e di obblighi di trasparenza;
2. Sono posti a carico dell'Ente Concessionario tutti gli adempimenti e gli oneri relativi alla redazione ed all'approvazione del progetto nelle varie fasi (FTE, Definitivo, Esecutivo) , all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla-osta, pareri, oltre a quanto occorrente per la esecuzione dei lavori e a quanto previsto al successivo comma 3;
3. E' prescritto all'Ente Concessionario di provvedere all'approvazione delle varie fasi progettuali da parte dei propri organi, **previa acquisizione del parere tecnico del Servizio Opere Marittime e Acque Marine**, anche in sede di Conferenza di Servizi, nei modi e nei termini indicati al successivo art. 5, comma 1, lett. b), progetto che dovrà essere coerente con quanto previsto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
4. E' affidata all'Ente concessionario l'incombenza di acquisire, ove necessario, la consegna degli specchi acquei da parte dell'Autorità Marittima competente territorialmente;

Art. 5 -Trasferimento finanziario

1. Si stabilisce che:
 - a) A seguito dell'atto della stipula della presente concessione e a seguito di comunicazione da parte del Comune del nominativo del RUP e del numero di CUP assegnato all'intervento, da parte del Servizio Opere Marittime e Acque Marine si provvederà al I° trasferimento pari al **10%** dell'importo concesso;
 - b) A seguito dell'approvazione formale del progetto definitivo/esecutivo da parte del Servizio Opere Marittime e Acque Marine si provvederà al II° trasferimento finanziario, pari al **40%** dell'importo all'atto della concessione assentita, che potrà avvenire solo ed esclusivamente se rispettate tutte le condizioni poste ai precedenti punti ed in particolare:
 - presentazione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dell'Ente concessionario;
 - attestazione, rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, circa il rispetto delle previsioni normative di cui all' art. 4, comma 2) e comprovante l'avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti nel caso;
 - trasmissione del provvedimento definitivo dell'Ente concessionario relativo all'affidamento dei lavori.
 - c) A seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione, si provvederà al trasferimento al concessionario della rata di saldo del **50%**;
2. Per i trasferimenti finanziari, ove ne sussista l'obbligo, si applicano le disposizioni di cui al D.L. n.1/2012, art. 35, co. 8 *“Riflessi sulle modalità di pagamento disposti a favore degli Enti ed Organismi Pubblici soggetti al regime della tesoreria unica”*.

Art. 6 - Responsabilità

1. L'Ente concessionario Ha la diretta responsabilità della scelta del Contraente, del Progettista, del RUP, dei Responsabili per la Sicurezza, della Direzione Lavori e dell'eventuale Collaudatore;
2. Rimangono a carico di ogni rispettiva figura professionale di cui al punto 1 le responsabilità di legge di cui al D.Lgs.81 del 2008, al D.Lgs.50/2016, al DM 7 marzo 2018, n. 49 e qualsiasi altra norma vigente sugli appalti pubblici;
3. Gli amministratori ed il tesoriere assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi, che possono essere esclusivamente utilizzati per la conduzione dell'intervento ammesso a finanziamento; l'Ente concessionario è tenuto a presentare alla Giunta Regionale - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizio Opere Marittime e Acque Marine - Servizio Opere Marittime e Acque Marine il rendiconto finale dell'opera, con l'indicazione della utilizzazione delle

somme accreditate e la relativa documentazione di spesa, entro i termini stabiliti dal D.lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, dalla data di approvazione degli atti di regolare esecuzione.

Art.7 - Varianti

1. Si stabilisce che eventuali lavori in variante potranno essere effettuati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e ai sensi del D.lgs. 50/2016, ammettendosi ogni variante al progetto principale eventualmente necessaria solo ed esclusivamente con somme da reperire all'interno del quadro economico di cui al progetto appaltato o con eventuali fondi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale. L'Ente concessionario per ogni perizia di variante e/o suppletiva ha l'obbligo di trasmettere una copia del progetto di variante al Servizio Opere Marittime e Acque Marine, **per la preventiva autorizzazione**, allegando, altresì, una dichiarazione da parte della D.L. e controfirmata dal Responsabile Unico del Procedimento, in cui venga esplicitato che i lavori oggetto di variante riguardano esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario;
2. Si conferma la procedura già stabilita al precedente art.4 comma 3) per i progetti di variante che comportino modifiche sostanziali alle scelte tecnico-operative già determinate in sede di progetto principale;

Art.8 - Condizioni specifiche ed obblighi

1. Si prescrivere all'Ente Concessionario:
 - a. di trasmettere al Servizio Opere Marittime e Acque Marine, quando tale servizio lo ritiene necessario, una relazione esplicativa utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento finanziato, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e le relative azioni correttive;
 - b. di espletare le operazioni tecniche-amministrative di chiusura dei lavori secondo le normative vigenti;
 - c. di provvedere al totale rimborso delle somme trasferitegli per effetto della presente concessione e non ancora utilizzate, in caso di revoca del finanziamento comunque disposta dalla Giunta Regionale;
 - d. di provvedere al pagamento con propri fondi per importi eccedenti il finanziamento concesso o comunque non approvati preventivamente dalla Regione.

Art. 9 - Controlli e verifiche

1. Si conferiscono al Servizio Opere Marittime e Acque Marine del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica i seguenti compiti:
 - a. coordinare l'attività per la conduzione dell'intervento attraverso una costante conoscenza dell'andamento dei lavori e degli effetti degli stessi, in particolare l'Ente concessionario sarà impegnato a:
 - comunicare tempestivamente al Servizio Opere Marittime e Acque Marine ogni adempimento assunto dall'Amministrazione o dalla D.L. in relazione all'opera di che trattasi;
 - prevedere una adeguata rappresentazione fotografica della situazione dei luoghi *ante operam*, durante l'esecuzione dei lavori e ad opere ultimate;
 - b. verificare in qualsiasi momento, anche facendo ricorso al controllo sostitutivo, la corretta e integrale destinazione dei fondi assegnati ai fini prefissati;
 - c. provvedere ad ogni adempimento necessario alla corretta attuazione del presente provvedimento;

Art.10 - Rivalsa

1. Il Concedente si riserva la potestà di adottare i provvedimenti necessari per la temporanea riacquisizione delle somme erogate in favore del concessionario, nel caso di evidente disparità tra le entità della erogazione effettuata e l'avanzamento dei lavori;

Art. 11 - Codice di comportamento

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014, disponibile sul sito della Regione Abruzzo;

Art. 12 - Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei

trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art.11 del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa vigente in materia.

2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Art.13 - Controversie e Foro Competente

1. Si dà atto che competente a dirimere ogni eventuale controversia tra la Regione Abruzzo e l'Ente concessionario è il Foro di Pescara;
2. Si ritiene sollevata e indenne la Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di in pendenza di cause o di contestazioni, riserve, richieste, etc., comunque connesse o conseguenti l'esecuzione dei lavori, sia nei confronti delle imprese che di terzi, rimettendone l'obbligo all'Ente concessionario;

Art.14 - Disposizioni finali

1. Si dispone di notificare copia della presente concessione all'Ente concessionario che, previa sottoscrizione da parte del proprio Legale Rappresentante per presa conoscenza ed integrale accettazione, provvederà a restituirla, **entro il termine di 7 (sette) giorni** dalla data di ricezione della presente determinazione, alla Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizio Opere Marittime e Acque Marine - dpe012, Via Catullo, n. 2 - 65127 Pescara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile di Settore
Comune di Pineto (TE)
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini
(firmato digitalmente)